

Број: 01-126-3/17

Датум: 17.07.2017 год.
СОМБОР

Број: 2-6121/3817

Датум: 29.07.2017 год.
СОМБОР

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА – ЈАВНА НАБАВКА 03/2017

Закључен дана 17.07.2017. године у Сомбору између:

1. **ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ИВО ЛОЛА РИБАР“ СОМБОР**, Моношторска ул.4. , коју заступа директор школе Зоран Борак (у даљем тексту: **Наручилац**),
ПИБ 101841787,
МБ 08062714, с једне стране,
и

2. **„СОМБОРЕЛЕКТРО“ Д.О.О.** Сомбор, са седиштем у ул. Ади Ендре бр.27, кога заступа директор Ален Реџић (у даљем тексту: **Извођач радова**),

ПИБ: 100017369,

МБ 08286523,

Број текућег рачуна 325-9500700033987-84 отворен код ОТП банке, с друге стране.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Уговорне стране су сагласне да је Наручилац, сходно одредбама Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), на основу позива објављеног на порталу Управе за јавне набавке дана 07.07.2017. године спровео поступак јавне набавке радова: АДАПТАЦИЈА РАСВЕТЕ У ШКОЛСКОЈ ЗГРАДИ И ДВОРИШТУ, јавна набавка мале вредности број 03/2017 и да је после спроведеног поступка, као најповољнију понуду изабрао понуду Извођача број 699 од 15.07.2017.

Предмет овог уговора је , у овему у складу са понудом Извођача бр. 699 од 15.07.2017.године и техничким карактеристикама из конкурсне документације.

ВРЕДНОСТ УГОВОРЕНИХ РАДОВА

Члан 2.

Уговорену цену чине:

–цена вредности предмета уговора у износу од 4.498.273,00 динара (четиримилионачетиристодеведесетосамхиљадаидвестоседамдесеттридинара), и

–порез на додату вредност у износу од 899.654,60 динара (осамстодеведесетдевет хиљадашестопедестчетиридинараишездесетпара)

Укупна уговорена цена износи 5.397.927,60 динара (петмилионатристодеведесетседам хиљададеветстодвадесетседамдинараишездесетпара) .

Члан 3.

Јединичне цене су фиксне, а стварна количина и вредност услуга обрачунаће се на основу извршених признатих количина услуга, обострано оверених у грађевинској књизи уз примену јединичних цена из усвојене понуде.

РОКОВИ ПЛАЋАЊА

Члан 4.

Обавезује се Наручилац да ће укупну цену предмета уговора измирити уплатом на текући рачун Извођача број 325-9500700033987-84 код ОТП банке, и то по пријему окончане ситуације у року од 15 дана од дана, овере коначне ситуације од стране надзорног органа и примопредаје објекта по завршеним радовима и испоручивања рачуна-фактуре на адресу Наручиоца.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 5.

Наручилац је дужан да Извођачу обезбеди све услове неопходне за извођење радова који су предмет овог уговора, у свему у складу са прихваћеном понудом.

Наручилац је дужан да пре почетка радова одреди лице које је задужено за вршење надзора на извођењу радова и о томе писаним путем обавести Извођача.

Наручилац је дужан да Извођачу обезбеди несметан приступ месту извођења радова.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 6.

Извођач радова се обавезује да изврши услуге који чине предмет уговора у свему под условима из прихваћене понуде број 699 од 15.07.2017. године (која је саставни део овог уговора).

Извођач се обавезује да ће радове који чине предмет овог уговора изводити у складу са динамиком извођења радова Наручиоца, да ће радове започети по потписивању уговора и да ће их завршити најкасније у року од 50 дана од дана потписивања уговора, у свему под условима из прихваћене понуде.

Сматра се да је Извођач уведен у посао када Наручилац испуни своје обавезе из члана 5. овог уговора.

Дан увођења Извођача у посао констатује се у грађевинском дневнику.

Извођач има право на продужење уговореног рока за извођење радова због наступања ванредних догађаја који се нису могли предвидети у време закључења уговора: виша сила –земљотрес, поплава, суша и друге промењене околности.

Наступање, трајање и престанак наведених ванредних догађаја уписује се у грађевински дневник. Извођач је дужан да писаним путем обавести Наручиоца о намери да продужи рок за извођење радова због наступања ванредних околности односно догађаја.

Члан 7.

Извођач ће радове који су предмет овог уговора обављати стручно и квалитетно, самостално, употребом сопствених техничких средстава и средстава рада (машине, алати, инструменти за контролу), свог потребног материјала (у свему према конкурсној документацији и понуди) и радом својих запослених, у свему у складу са важећим прописима, стандардима и нормама за предметну врсту посла. Извођач је дужан да пре почетка извођења радова одреди стручно лице-руководиоца радова, које испуњава прописане услове за обављање тог посла, и коме ће поверити руковођење извођењем радова и да о томе писаним путем обавести Наручиоца.

Извођач је дужан да током извођења радова из члана 1. уговора предузме све мере техничке заштите и друге мере ради обезбеђења сигурности људи, суседних објеката и околине. Извођач у сваком случају самостално одговара за сву евентуалну штету коју приликом извођења радова он или његов подизвођач проузрокују трећим лицима или Наручиоцу радова.

Извођач је дужан да ажурно води грађевинску књигу и грађевински дневник.

Извођач је дужан да пре почетка радова и у току радова обезбеди превентивне мере за безбедан и здрав рад својих запослених, у складу са законом, односно да обезбеди мере заштите и безбедности на раду. Извођач је искључиво одговоран за евентуалне повреде запослених или ангажованих лица на извођењу услуга из овог уговора.

Члан 8.

Извођач се обавезује да за неоправдано кашњење у извршењу уговорених радова плати наручиоцу на име уговорне казне 2‰ (промила) од предрачунске вредности радова из члана 3. уговора за сваки дан неоправданог закашњења.

Укупно обрачуната уговорна казна не може прећи износ од 5% од укупне уговорене вредности радова, а уколико казна пређе износ од 5% од укупне вредности предмета уговора, уговор се сматра раскинутим.

Члан 9.

Извођач радова гарантује Наручиоцу квалитетно извођење свих уговорених радова. Гарантни рок, прихваћен из понуде Извођача радова, износи 24 месеца за радове и почиње да тече од дана када су извршени радови завршени у потпуности, а за опрему према гарантним листовима произвођача.

Извођач радова је дужан да приликом извођења радова, који су предмет овог уговора, угради материјал у свему у складу са конкурсном документацијом и понудом, као и да за уграђени материјал обезбеди све потребне сертификате и гаранције произвођача, које је дужан да достави надзорном органу и Наручиоцу.

Извођач радова је дужан да у гарантном року из члана 9. став 1.уговора, на позив Наручиоца отклони све недостатке по приговору Наручиоца који су настали његовом кривицом, и то у року од 5(пет) дана од дана пријема позива Наручиоца и о свом трошку.

Ако Извођач радова у року из претходног става не отклони недостатке из приговора Наручиоца, Наручилац има право да за отклањање недостатака ангажује другог извођача, а на терет Извођача радова.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 10.

Извођач се обавезује да Наручиоцу достави банкарску гаранцију за добро извршење посла и то неопозиву, безусловну, плативу на први позив и без права на приговор, издату у висини до 10% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а, са роком важења 20 (двадесет) календарских дана дужим од рока важења уговора.

Извођач се обавезује да у року од 10 дана од дана закључења уговора Купцу достави банкарску гаранцију за добро извршење посла.

Достављање средства финансијског обезбеђења представља одложни услов наступања правног дејства уговора.

Уколико достављена банкарска гаранција садржи додатне услове за исплату, краће рокове и мањи износ, сматраће се да није достављена у прописаном року.

Наручилац је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да Извршилац не испуни било коју обавезу предвиђену овим уговором.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење обавеза или друге околности које онемогућавају извршење обавеза из уговора, важност банкарске гаранције се мора продужити.

Извођач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). У том случају Изшилац је обавезан да Наручиоцу достави контрагаранцију домаће банке.

Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у року из уговора, Наручилац има право да наплати средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 11.

Уговорне стране су сагласне да до раскида овог уговора може доћи ако било која од њих не буде извршавала своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

За случај да Извођач не испуни своје обавезе и не приступи извршењу уговора ни у накнадно одређеном року од стране Наручиоца, Наручилац може да:

а) раскине уговор

б) по извршеном прегледу стања радова од стране стручног лица и констатовању степена изведених радова и уложених средстава, ангажује треће лице као извођача које ће извршити радове у уговореним оквирима, с тим што је Извођач дужан да сноси све трошкове који из тога проистекну.

Независно од тога за коју ће се опцију из става 2. овог члана Наручилац одредити, Извођач је дужан да Наручиоцу усваком случају накнади и штету која је настала услед доцње Извођача.

Уговор се може раскинути и у случају више силе и наступања непредвиђених околности које онемогућавају извођење радова, уз сагласност обе уговорне стране и без обавезе плаћања уговорне казне.

РАСКИД УГОВОРА У СЛУЧАЈУ ВИШЕ СИЛЕ

Члан 12.

Уговор се може раскинути у случају више силе једностраном изјавом воље уговорних страна, ако се случај више силе на који се једна од страна позива уредно пријави другој страни и на одговарајући начин јавним исправама докаже у року од осам дана од дана када се случај одиграо, све то ако стање или последице изазване вишом силом буду трајале више од 3 (три) месеца од дана настанка.

Као случај више силе сматрају се догађаји који су се јавили после закључења уговора и који неизоставно испуњавају два услова:

а) да спречавају извршење уговора;

б) да спречена страна није могла да својом вољом утиче на тај догађај, односно да појаву овог догађаја није изазвала нити га је могла разумно предвидети.

ПРОДУЖЕЊЕ РОКА У СЛУЧАЈУ ВИШЕ СИЛЕ

Члан 13.

Ако је случај више силе из члана 14. уговора трајао краће од 3 (три) месеца од дана настанка, Извођач има право на продужење уговореног рока за извођење услуга за онолико времена колико је трајао случај више силе.

ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ ВИШЕ СИЛЕ

Члан 14.

Настанак, трајање и престанак случаја више силе из члана 14. уговора уписује се у грађевински дневник.

Извођач је дужан да писаним путем обавести Наручиоца о намери да продужи рок за извођење услуга због настанка случаја више силе.

Извођач нема право на продужење уговореног рока за извођење услуга због случаја више силе из члана 14. уговора који је настао пошто је Извођач већ пао у доцњу са извођењем радова.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће покушати да реше споразумно. У супротном, уговара се надлежност Суда у Сомбору

Члан 16.

На све што није регулисано овим уговором примениће се позитивно право.

Члан 17.

Овај Уговор је сачињен у 6 истоветних примерака, од којих 4 припадају Наручиоцу, а 2 примерка припадају Извођачу радова.



Наручилац:

Зоран Борак

Извођач радова:



Ален Решић

9